

Danh mục các hợp đồng công tác nhà thầu đã thực hiện trong 5 năm gần đây như sau.

**Số hợp đồng và ngày ký**

**Tên cơ quan ký hợp đồng**

**Quy mô, khối lượng công trình đơn vị thực hiện**

**Giá trị hợp đồng do nhà thầu thực hiện (đồng)**

**Thời gian hoàn thành**

Số 70 HĐ/XLĐ3.3-KTKH ngày 28/10/2005

Xí nghiệp xây lắp 3- Công ty XL & SXCN

ép 1.000m cọc BT

43.500.000

11 /2005

Số 34 HĐ/XLD3.3-KTKH ngày 05/05/2005

Công ty CP du lịch và khách sạn Ngân Hà

ép 6.000m c/c BT

270.000.000

12/2005

Số 63 HĐKT/NASENCO -VNECO3 ngày 13/06/2006

Công ty đầu tư xây dựng Nam Trí

ép 1..292m c/c BT

76.000.000

6/2006

Số 88 HĐKT/VTC telecom – VNECO3 ngày 10/08/2006

Công ty điện tử và viễn thông VTC

Đúc và ép 660m cọc BT

125.100.000

9/2006

Số 33 HĐKT/LICOGI – VNECO3 ngày 31/01/2007

Công ty CP LICOGI 12- Xi nghiệp XD 12-1

ép 2.622m cọc BT

111.390.000

7/2007

SỐ 24 HĐKT/SONG HONG –VNECO3 ngày 05/02/2007

Công ty CP xây dựng số 1 Sông Hồng

Đúc và ép 1.568m<sup>3</sup> c<sup>1</sup> BT

272.958.000

6/2007

SỐ 49 HĐXL/PTNNA –VNECO3 ngày 20/07/2007

Công ty CP đầu tư & phát triển nhà Nghè An

ép c<sup>1</sup> c<sup>th</sup> 4 v<sup>1</sup> trí c<sup>1</sup> c<sup>1</sup> BT

12.000.000

7/2007

SỐ 53 HĐKT/NASENCO–VNECO3 ngày 15/8/2007

Công ty đầu tư xây dựng Nam Trí u

ép cọc th 4v trí BT

16.000.000

30/8/2007

S 87 HĐKT/-VNECO3 ngày 11/12/07

Công ty CP Sơn Hà

ép 4.000m cọc BT

120.000.000

3/2008

S 12 HĐKT-VNECO3 ngày 24/01/2008 ( v v c ép cọc BT công trình : Kho d tr Nghi L c – Ng

Công ty CP NACONEX- Ngh An

ép 1.696m c/c BT

101.520.000

30/04/2007

S/ 22 HĐ/KT

ngày 21/03/2008

Chi nhánh CIPC – Xí nghiệp xây dựng 3

ép 4.480m c/c BT

425.600.000

30/05/2008

S/ 03-08/TT

ngày 17/05/08

Công ty TNHH & TM

Giang Trông Sơn

ép 2.000m c/c BT

140.000.000

25/07/2008

S<sup>Đ</sup> 52/2008/HĐTP-KDND ngày 15/9/2008 về việc ép cọc c<sup>Đ</sup> c<sup>Đ</sup> u Khe Cát – QL48-2- Nghệ An

Chi nhánh Công ty CP Tasco

ép 300m c<sup>Đ</sup> c BT, 800m c<sup>Đ</sup> c ván ép.

174.000.000

18/10/2008

S<sup>Đ</sup> 75 HĐKT/CPSH-VNECO3 ngày 20 tháng 10 năm 2008 (v<sup>Đ</sup> việc ép cọc c<sup>Đ</sup> c BT cho công trình Tr<sup>Đ</sup> s<sup>Đ</sup> l<sup>Đ</sup>)

Công ty c<sup>Đ</sup> ph<sup>Đ</sup> n S<sup>Đ</sup> n Hà

ép 800m c<sup>Đ</sup> c BT

36.000.000

15/11/2008

Số 72 HĐKT ngày 01 tháng 9 năm 2008 (về việc cấp sổ n xuất và ép c c BT cho công trình Siêu th trung

Công ty TNHH Hoa Th ng

Số n xuất và ép 15.457m c c BT

1.392.000.000

15/01/2009

Số 34 HĐKT ngày 18 tháng 5 năm 2009 (về việc cấp sổ n xuất và ép c c BT cho công trình Văn phòng đ

Công ty CP Th ng m i, đ u t và XD 424

Số n xuất và ép th 54m c c BT

21.370.000

10/6/2009



Số 34 HĐKT ngày 18 tháng 5 năm 2009 (về việc cấp sê-n xuất và ép cọc BT cho công trình Văn phòng đ

Công ty CP Thành Công, đư và XD 424

Sê-n xuất và ép th 54m cọc BT

21.370.000

4/6/2009

Số 59 HĐKT ngày 27 tháng 5 năm 2009 (về việc cấp cung cấp và ép cọc móng cọc u tháp cho công trình

Công ty CPXD và PT Công Nghệ Thành Nam

Cung cấp và ép cọc móng cọc u tháp =96m

44.240.000

20/6/2009

Số 1-7 HĐKT ngày 1 tháng 7 năm 2009 (về việc cấp cung cấp và ép cọc móng cọc u tháp cho công trình

Công ty CP Xây dựng 204

Cung cấp và ép cọc móng cầu tháp =96m

44.240.000

20/6/2009

Số 76 HĐKT /SARA 425 –VNECO3 ngày 7 tháng 8 năm 2009 và số 77 ngày 10 tháng 8 năm 2009 v

Công ty CP đầu tư XD Sara 425

Cung cấp và ép cọc =540m

211.710.000

30/8/2009

Số HĐKT ngày 7 tháng 9 năm 2009 (vì việc ép cọc công trình Tòa nhà Viettel Nghệ An

Công ty Hà Thành- Bộ Quốc phòng

Cung cấp và ép cọc th 3 VT

66.100.000

14/9/2009

S 89 HĐKT ngày 7 tháng 10 năm 2009 về việc ép cọc công trình Nhà máy chế biến bột đá siêu

Công ty CP khí và XD miền trung

ép cọc =1152m

86.400.000

27/10/2009

S 107 HĐKT/TTH-VNECO3 ngày 24 tháng 11 năm 2009 về việc ép cọc công trình công ty cổ ph

Công ty CP y tế Thái thành Hoàng

nhân công sản xuất và ép cọc =4483m

336.751.000

1/2/2010

Số 112 HĐKT/TN-VNECO3 ngày 8 tháng 12 năm 2009 về việc cấp phép công trình công nghệ 3 thu nhập

Công ty TNHH Thăng Nhung

Số xuất và cấp phép = 1080m

424.440.000

8/1/2010

Số 114 HĐKT/KDXD-VNECO3 ngày 25 tháng 12 năm 2009 về việc cấp phép công trình văn phòng

Công ty CP kinh doanh và XD Nghệ An

Số xuất và cấp phép = 1134m

458.816.400

25/1/2010